

# Kalkulation Toleranz fördern

Projekt: TFKS / Gartenmöbel Stand: 14.01.2013  
 Zeitraum: 1.3. - 31.07.2013

Beschreibung:

## 1. Personalkosten

Name	Funktion	Kosten AG- Brutto pro Std.	Stunden im Projekt	Summe
	Leitung 0,5 Std. / Wo.			313,93 €
	Verwaltung 0,5 Std. / Wo.			180,88 €
				<u>494,80 €</u>

## 2. Honorare

Name	Funktion	Kosten AG- Brutto pro Std.	Stunden im Projekt	Summe
	Künstler	35,00 €	70,00	2.450,00 €
	Helfer	35,00 €	40,00	1.400,00 €
				- €
				- €
				- €
				<u>3.850,00 €</u>

## 3. Sach-/Programmkosten

Beschreibung Sach- und Programmkosten	Summe
Statikberechnung	2.000,00 €
Fundament	1.000,00 €
Material	2.200,00 €
Sonstige Kosten	200,00 €
Richtfest / Enthüllung	200,00 €
<u>5.600,00 €</u>	

#### 4. Abschreibungen

Position	Anschaffungswert	Abschr. in Jahren	Laufzeit in Wochen	Summe
		1	0,0	- €
		1	0,0	- €
		1	0,0	- €
	- €	1	0,0	- €
				<b>0,00 €</b>

#### 5. Mietkosten

Ort	qm	Kosten pro qm	Laufzeit in Wochen	Summe
	0,00		0,0	
	0,00	- €	0,0	- €
	0,00	- €	0,0	- €
	0,00	- €	0,0	- €
				<b>0,00 €</b>

#### 6. Fahrtkosten

Fahrkarten öffentliche Verkehrsmittel	Summe
<b>0,00 €</b>	

Fahrtkosten PKW	Km	Kilometer satz	Summe
	0	0,30 €	- €
		0,30 €	- €
		0,30 €	- €
			<b>0,00 €</b>

Bustransfer zum Veranstaltungsort	Summe
<b>0,00 €</b>	

#### 7. Öffentlichkeitsarbeit

Position	Summe
Flyer, Plakate	150,00 €
<b>150,00 €</b>	

## 8. Dokumentation

Position	Summe
Projektdokumentation	400,00 €
	<u>400,00 €</u>

## 9. Sonstige Kosten

Position	Summe
Büromaterial	
Porto	
Telefon	
Bewirtung	- €
	<u>0,00 €</u>

## Zusammenfassung

Position	Bemerkung	Summe
1. Personalkosten		494,80 €
2. Honorare		3.850,00 €
3. Sach-/Programmkosten		5.600,00 €
4. Abschreibungen		0,00 €
5. Mietkosten		0,00 €
6. Fahrtkosten		0,00 €
7. Öffentlichkeitsarbeit		150,00 €
8. Dokumentation		400,00 €
9. Sonstige Kosten		0,00 €

**Gesamt:** 10.494,80 €

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift