
Space Conference Kalkulation

Laatzen – März 2013

Kosten

Unterkunft

privat 4 Teamer + 2 Praktikanten 4 Tage 0,00 €

Verpflegung

Vorbereitung 6 Teamer + 4 Helfer vor Ort 2 Tage (10€/Tag/Person) 300,00 €     

Projektzeitraum 10 Teamer/Helfer + 40 TN 2 Tage 1.000,00 €  1.300,00 €

Honorare

Durchführung 4 Teamer 2 Tage 1.200,00 €  

Vorbereitung vor Ort 4 Teamer 2 Tage 600,00 €     

Projektplanung 1 Teamer 2 Tage 300,00 €     2.100,00 €

Materialkosten

Aufbauten Alien-Dekoration 200,00 €     

Alien-Banner, Deko 150,00 €     

sonstiges Material 50,00 €       400,00 €

Fahrtkosten

pauschal Frankfurt → Siegen → Castrop → Laatzen 200,00 €

Werbung

Design von grafischen Spielelementen 250,00 €     250,00 €

Gesamtkosten 4.250,00 €


